



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

Via G.B. Cicogna - 31050 Ponzano Veneto (TV) - PARTITA IVA 00517500260
WEB <http://www.comune.ponzanoveneto.tv.it> - PEC comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

DETERMINA N. 96 DEL 10/03/2020

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO DEL TERRITORIO

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'AMPLIAMENTO E DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GALILEO GALILEI - 1° LOTTO FUNZIONALE - AMPLIAMENTO. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO BETTIOL SRL CON SEDE A BOLZANO.
CIG: 80964119B6 - CUP: J47B15000260006.

IL CAPO DIPARTIMENTO COORDINAMENTO DEL TERRITORIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 44 del 30/12/2019, con il quale si individua nella persona del dott. geom. Rino Cenedese il Responsabile del 7° Dipartimento "Coordinamento del Territorio";

RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 09 gennaio 2020, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili dei servizi ai quali affidare la gestione dei capitoli di spesa e di entrata del bilancio provvisorio anno 2020;

PREMESSO:

- che con Deliberazione di G. C. n. 145 del 22/08/2019, esecutiva, è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto definitivo dell'intervento denominato "Ampliamento e demolizione della scuola secondaria di primo grado Galileo Galilei - 1° lotto funzionale – ampliamento" con il seguente quadro economico:

A	COSTO DELL'OPERA PLESSO SCOLASTICO 1° STRALCIO			
A.1	OPERE STRUTTURALI	€ 544.755,48		
A.2	OPERE EDILI	€1.127.006, 52		
A.3	IMPIANTI MECCANICI	€330.625,5 6		
A.4	IMPIANTO IDRAULICO	€110.337,9 6		



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

Via G.B. Cicogna - 31050 Ponzano Veneto (TV) - PARTITA IVA 00517500260
WEB <http://www.comune.ponzanoveneto.tv.it> - PEC comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

A.5	IMPIANTI ELETTRICI	€220.665,28		
A.6	TOTALE OPERE – LAVORAZIONI E FORNITURE	€2.333.390,80		
A.7	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€69.283,68		
A.8	TOTALE LAVORI DELL'OPERA PLESSO SCOLASTICO – 1° STRALCIO			€ 2.402.674,48
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE			
B.1	IVA (10%) su TOTALE LAVORI (A.8)		€240.267,45	
B.2	SPESE TECNICHE			
	_definitivo (architettonico, strutturale, meccanico, elettrico, prevenzione incendi)	€29.900,00		
	_esecutivo (architettonico, strutturale, meccanico, elettrico, prevenzione incendi)	€47.405,00		
	_coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€9.800,00		
	_Relazione GEOLOGICA, GEOGNOSTICA E SISMICA	€5.000,00		
	_coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€33.117,38		
	_direzione lavori	€75.055,71		
	_collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€22.115,65		
	_accatastamenti	€3.650,00		
	TOTALE SPESE TECNICHE	€226.043,74		
	C.I 4% - IVA 22% su TOTALE NETTO	€60.760,56		
	SOMMANO SPESE TECNICHE CON ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI		€ 286.804,30	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€5.000,00		
B.4	Incentivi per funzioni tecniche 2%	€48.053,49		
B.5	Spese per commissioni giudicatrici e validazione	€11.500,00		
B.7	Spese imprevisti, varie ed arrotondamenti	€5.700,29		
B.8	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE			€597.325,52

Totale spesa COMPLESSIVA DELL'OPERA

€
3.000.000,00



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

Via G.B. Cicogna - 31050 Ponzano Veneto (TV) - PARTITA IVA 00517500260
WEB <http://www.comune.ponzanoveneto.tv.it> - PEC comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

- che con il summenzionato provvedimento è stato, altresì, previsto di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori del suddetto intervento sulla base del suddetto progetto definitivo, validato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;
- che l'intervento di che trattasi è inserito nel programma triennale 2019-2021 e nel relativo elenco annuale 2019 dei lavori pubblici di questo Comune, approvato con Deliberazione di C. C. n. 19 del 29/03/2019, esecutiva;
- che con determinazione a contrarre n. 481 del 15/11/2019, esecutiva, è stata attivata la procedura di gara ai sensi ex art. 36, c. 2, lett. d), ed a norma degli articoli 59 e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e ss.mm.ii, ad offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di "Ampliamento e demolizione della scuola secondaria di primo grado Galileo Galilei - 1° lotto funzionale - Ampliamento" con un importo complessivo dei lavori a base d'appalto pari ad € 2.402.674,48, IVA esclusa, di cui € 2.333.390,80 soggetto a ribasso ed € 69.283,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e con un corrispettivo per la progettazione esecutiva di € 47.405,00, oneri previdenziali e fiscali esclusi, soggetto a ribasso;

VISTO il Bando e il Disciplinare di gara ed i relativi estratti, regolarmente pubblicizzati e pubblicati come previsto dalle vigenti normative in materia (D. Lgs. n. 50/2016 - Decreto MIT del 2/12/2016);

DATO ATTO:

che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 20/12/2019 e che entro tale termine sono pervenute n. 6 (sei) offerte e precisamente dei seguenti operatori economici:

1. G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.r.l. con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE);
2. MELILLO APPALTI S.r.l. con sede in Roma (RM);
3. BETTIOL S.r.l. con sede in Bolzano (BZ);
4. R.T.I. COSTRUZIONI ORIZZONTE S.r.l. Sede legale in Rovigo (RO) (Impresa Capigruppo) e TECNOELETTRA S.r.l. Sede legale in Occhiobello (RO) (Impresa Mandante);
5. CONSORZIO STABILE RENNOVA con sede legale in L'Aquila (AQ);
6. DE MARCHI S.r.l. con sede legale in Lavarone (TN);

- che in data 23/12/2019, ore 16:00, il seggio di gara ha proceduto, in seduta pubblica, all'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa, richiesta dal bando e disciplinare di gara, dei suddetti operatori economici ed alla verifica della stessa, nonché alla successiva adozione del provvedimento, con verbale di gara, di ammissione dei partecipanti, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;
- con determinazione n. 626 del 27/12/2019, esecutiva, è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs n. 50/2016, e s.m.i., la quale ha ricevuto gli atti del seggio di gara;



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

Via G.B. Cicogna - 31050 Ponzano Veneto (TV) - PARTITA IVA 00517500260
WEB <http://www.comune.ponzanoveneto.tv.it> - PEC comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

- che la Commissione giudicatrice, in data 27/12/2019, alle ore 10:30, in seduta pubblica, ha proceduto all'apertura della busta telematica contenente l'offerta tecnica dei concorrenti ammessi ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal bando e disciplinare di gara;
- che in successive sedute riservate la Commissione stessa ha poi proceduto all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e disciplinare di gara;
- che in data 31/12/2019, alle ore 9:30, in seduta pubblica, la Commissione ha proceduto a dare lettura dei punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche ed all'inserimento nel sistema telematico dei punteggi tecnici complessivi ottenuti da ciascuno dei concorrenti, con indicazione di quelli che non hanno superato la clausola di sbarramento prevista nel disciplinare di gara;
- che successivamente alla suddette operazioni, sempre in seduta pubblica, la Commissione ha proceduto all'apertura delle buste telematiche dell'offerta economica dando lettura delle stesse, dei punteggi economici attribuiti mediante l'applicazione delle formule riportate nel bando e nel disciplinare di gara e procedendo poi al calcolo della somma del punteggio ottenuto relativamente al merito tecnico ed ai ribassi offerti, predisponendo la graduatoria e formulando la proposta di aggiudicazione dell'appalto integrato di che trattasi;

DATO ATTO che non ci sono state offerte che hanno superato la soglia dell'anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice dei Contratti pubblici;

DATO ATTO, altresì, che alla procedura in oggetto è stato attribuito il CIG 80964119B6;

RICHIAMATA la determinazione n. 636 del 31/12/2019, esecutiva, con la quale è stata approvata la graduatoria e la proposta di aggiudicazione dell'appalto integrato in parola, formulate dalla Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;

RISCONTRATO che la succitata proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara della Commissione giudicatrice del 31/12/2019, parte prima e parte seconda, prevede di aggiudicare l'appalto in oggetto all'impresa BETTIOL srl, avente sede Legale a Bolzano in via della Mostra, 8, CF/ PIVA : 03237650266, che ha ottenuto il punteggio finale complessivo di 93,256/100;

APPURATO:

- che l'operatore economico aggiudicatario ed il soggetto designato alla redazione della progettazione esecutiva hanno dichiarato sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti;
- che sono state effettuate, nei confronti dell'aggiudicatario e del soggetto designato alla redazione della progettazione esecutiva, le verifiche circa il possesso dei requisiti e che le stesse hanno confermato quanto autodichiarato dagli stessi in sede di gara;

DATO ATTO, inoltre, che l'operatore economico aggiudicatario ed il soggetto designato alla redazione della progettazione esecutiva sono in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

Via G.B. Cicogna - 31050 Ponzano Veneto (TV) - PARTITA IVA 00517500260
WEB <http://www.comune.ponzanoveneto.tv.it> - PEC comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

DPR n. 207/2010, e s.m.i., nonché dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., come da documentazione in atti;

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, e s.m.i., per le parti ancora in vigore;

VISTO il D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità vigente;

VISTI:

- il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, art. 107;

- la Legge n. 241/90, e s.m.i.;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del vigente regolamento comunale dei controlli interni, è stata verificata la regolarità amministrativa della presente e contestualmente espresso il parere di regolarità tecnica;

RITENUTO tecnicamente idoneo e legittimo il presente atto;

DETERMINA

- per quanto in narrativa riportato, qui integralmente richiamato e parte integrante della presente determinazione:
- **di aggiudicare** l'appalto integrato volto alla realizzazione del progetto esecutivo ed all'esecuzione dei lavori relativi all'ampliamento e demolizione della scuola secondaria di primo grado "G. Galileo" - 1° lotto funzionale – Ampliamento – all'operatore economico BETTIOL srl, avente sede Legale a Bolzano in via della Mostra, 8, CF/PIVA : 03237650266, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 93,256/100, come da risultanze dei verbali del 27/12/2019, del 28/12/2019, del 30/12/2019 , del 31/12/2019, 1^ parte, e del 31/12/2019, 2^ parte, della Commissione giudicatrice, agli atti del relativo fascicolo CIG 80964119B6, alle condizioni e patti di cui all'offerta tecnica formulata in sede di gara dalla suddetta impresa e di cui al C.S.A. posto a base di gara , nonché con le clausole contrattuali di cui allo schema di contratto di appalto, posto anch'esso a base di gara, e con il ribasso offerto del 30,00% (trenta percento/00) sul tempo di esecuzione dei lavori a base di gara,



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

Via G.B. Cicogna - 31050 Ponzano Veneto (TV) - PARTITA IVA 00517500260
WEB <http://www.comune.ponzanoveneto.tv.it> - PEC comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

nonché con il ribasso del 5,00% (cinque percento/00) sull' importo totale a base d'asta , esclusi gli oneri per la sicurezza , e quindi per il prezzo di € 2.331.039,69, di cui € 69.283,68 per oneri per la sicurezza ed Euro 45.034,75 per la progettazione esecutiva , oltre agli oneri previdenziali e fiscali in quanto dovuti;

- **di dichiarare**, ai sensi dell'art 32 , comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., l'efficacia della presente aggiudicazione a seguito della verifica dei prescritti requisiti nei confronti dell'operatore economico Bettiol Srl e del progettista designato alla redazione della progettazione esecutiva, Arch. Sari Marco;
- **di dare atto** che la stipula del contratto d'appalto integrato in oggetto avverrà, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., nonché di quanto disposto dalla determinazione a contrarre n. 481 del 15/11/2019, in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con spesa a carico dell'aggiudicatario, decorso il termine dilatorio;
- **di dare atto**, altresì, che prima della sottoscrizione del contratto, l'appaltatore dovrà produrre tutta la documentazione necessaria e prevista per la stipula dello stesso e versare le spese contrattuali ed i diritti di rogito, che sono a suo carico, nonché rimborsare le spese sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara e dell'avviso di appalto aggiudicato;
- **di dare atto** , inoltre, che l'appaltatore, in sede di presentazione dell'offerta , ha dichiarato che intende subappaltare nelle forme e modi previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., i seguenti lavori / parti di opere:
 - movimenti terra, demolizioni, impermeabilizzazioni, finiture esterne, opere da giardiniere, opere in C.A, murature in laterizio, intonaci, isolamenti, massetti, pitture e cartongessi, opere da lattoniere, pavimenti freddi e caldi, linea vita;
 - OG 1 – entro il limite del 40% dell'importo di contratto;- linee e tubazioni elettriche, quadri elettrici, illuminazione, impianti elettrici speciali, impianti di regolazione, tubazioni ed isolamenti tubazioni meccaniche, impianti sanitari (terminali e sanitari);
 - OG 11 - entro il limite del 30% ;

e che pertanto , solo per tali lavori / parti di opere può essere autorizzato il subappalto;

- **di autorizzare**, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e le condizioni di cui al C.S.A., l'esecuzione del contratto / consegna dei lavori in via d'urgenza , nelle more della stipula del contratto d'appalto;
- **di procedere** alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, in conformità all'allegato XIV, Parte I, Lettera D (avviso relativo agli appalti aggiudicati) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità di cui agli artt. 72,73 e 216, comma 11, del medesimo decreto;



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

Via G.B. Cicogna - 31050 Ponzano Veneto (TV) - PARTITA IVA 00517500260
WEB <http://www.comune.ponzanoveneto.tv.it> - PEC comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

- **di impegnare** a favore dell'impresa aggiudicataria Bettiol Srl, CF/PIVA : 03237650266, con sede legale a Bolzano in via della Mostra, 8, la spesa per l'esecuzione dei lavori pari ad € 2.286.004,94, più € 228.600,49 per l'IVA al 10%, per complessivi € 2.514.605,43, ed a favore del soggetto designato alla redazione della progettazione esecutiva, arch. Marco Sari, partita IVA 03624060269, Codice Fiscale SRAMRC74B22L407N, e residente in TREVISO (TV) via Zangrando n. 7, la spesa di € 45.034,75, più € 1.801,39 per C.I. al 4% ed € 10.303,95 per IVA al 22%, per complessivi € 57.140,09, in quanto è previsto di provvedere a corrispondere direttamente al progettista la quota del relativo compenso, dando atto che dette spese trovano copertura nel capitolo 04022.02.0809500 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA G GALILEI - 1° E 2° LOTTO FUNZIONALE - del bilancio provvisorio 2020;
- **di procedere**, quindi, al sub-impegno delle suddette spese come segue:
 - per € 2.514.605,43 al capitolo 04022.02.0809500 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA G GALILEI - 1° E 2° LOTTO FUNZIONALE- a favore della ditta BETTIOL Srl, di Bolzano;
 - per € 57.140,09 al capitolo 04022.02.0809500 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA G GALILEI - 1° E 2° LOTTO FUNZIONALE - a favore del progettista designato, Arch. Sari Marco, di Treviso;
- **di rideterminare**, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto integrato in parola, il quadro economico dell'opera in argomento, pari a complessivi € 3.000.000,00, come segue:

A.1	TOTALE OPERE – LAVORAZIONI E FORNITURE	€2.216.721,26		
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 69.283,68		
A.3	TOTALE LAVORI DELL'OPERA PLESSO SCOLASTICO – 1° STRALCIO			€ 2.286.004,94
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE			
B.1	IVA (10%) su TOTALE LAVORI (A.3)		€ 228.600,49	
B.2	SPESE TECNICHE			
	_definitivo (architetonico, strutturale, meccanico, elettrico, prevenzione incendi)	€29.900,00		
	_esecutivo (architetonico, strutturale, meccanico, elettrico, prevenzione incendi)	€45.034,75		
	_coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€9.800,00		
	_Relazione GEOLOGICA, GEOGNOSTICA E SISMICA	€5.000,00		
	_coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€33.117,38		



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

Via G.B. Cicogna - 31050 Ponzano Veneto (TV) - PARTITA IVA 00517500260
WEB <http://www.comune.ponzanoveneto.tv.it> - PEC comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

	_direzione lavori	€75.055,71		
	_collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€22.115,65		
	_accatastamenti	€3.650,00		
	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 223.673,49		
	C.I 4% - IVA 22% su TOTALE NETTO	€ 60.123,43		
	SOMMANO SPESE TECNICHE CON ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI	€ 283.796,92		
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00		
B.4	Incentivi per funzioni tecniche 2%	€ 48.053,49		
B.5	Spese per commissioni giudicatrici e validazione	€ 11.500,00		
B.7	Spese imprevisti, varie ed arrotondamenti	€ 137.044,16		
B.8	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		€ 713.995,06	

Totale spesa COMPLESSIVA DELL'OPERA

€ 3.000.000,00

- **di attestare che**, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del comune ai sensi art.49 del D.Lgs 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012 n. 174;

- ☐ **di approvare** il seguente crono-programma di spesa di € 3.000.000,00 sulla base delle norme contabili e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (armonizzazione sistemi contabili):

CAPITOLO USCITA	ANNO DI IMPUTAZIONE	EURO	ANNO DI PAGAMENTO	EURO	CONTROLLO CASSA
04022.02.0809500	2020	2.514.605,43	2020	2.200.000,00	Disponibilità
			- 2021	314.605,43	accertata
04022.02.0809500	2020	57.140,09	2020	57.140,09	Disponibilità
					accertata

- **di aver verificato** che i pagamenti conseguenti al presente atto sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel bilancio e nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica;
- **di dare atto**, altresì, che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

Via G.B. Cicogna - 31050 Ponzano Veneto (TV) - PARTITA IVA 00517500260
WEB <http://www.comune.ponzanoveneto.tv.it> - PEC comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

provvedimento del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23/04/2018;

- **di dare atto** che il sottoscritto e gli altri soggetti coinvolti nella procedura di che trattasi non si trovano in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6bis della Legge n. 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2016;
- **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto ai sensi dell'art. 120 c.p.a. , come modificato dall'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016;
- **di dare atto**, inoltre, che verrà effettuata la pubblicazione dei dati nel sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente", appositamente dedicata, come previsto dagli artt. 23 e 26 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- **di dare atto**, infine, che il presente provvedimento diverrà esecutivo, come previsto dall'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

- infine di imputare l'importo derivante al bilancio di previsione dal presente provvedimento come di seguito specificato:

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

Tipo (E/U)	Capitolo	CIG	Descrizione	Es. Fiscale	Importo
U	04022.02.0809500	80964119B6	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVE SCUOLA MEDIA G GALILEI - 1° E 2° LOTTO FUNZIONALE	2020	2.514.605,43
U	04022.02.0809500	80964119B6	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVE SCUOLA MEDIA G GALILEI - 1° E 2° LOTTO FUNZIONALE	2020	57.140,09



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

Via G.B. Cicogna - 31050 Ponzano Veneto (TV) - PARTITA IVA 00517500260
WEB <http://www.comune.ponzanoveneto.tv.it> - PEC comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

DETERMINA N. 96 DEL 10/03/2020

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'AMPLIAMENTO E DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GALILEO GALILEI - 1° LOTTO FUNZIONALE - AMPLIAMENTO. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO BETTIOL SRL CON SEDE A BOLZANO. CIG: 80964119B6 - CUP: J47B15000260006.

La presente Determinazione viene così sottoscritta:

IL RESPONSABILE - DIPARTIMENTO COORDINAMENTO DEL TERRITORIO

Cenedese Rino / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)